

No Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1 Pengumuman Prakuualifikasi	4 September 2024 12:00	11 September 2024 15:00	Tidak Ada
2 Download Dokumen Kualifikasi	4 September 2024 12:00	11 September 2024 15:00	Tidak Ada
3 Penjelasan Dokumen Prakuualifikasi	6 September 2024 13:00	6 September 2024 14:00	Tidak Ada
4 Kirim Persyaratan Kualifikasi	6 September 2024 14:00	11 September 2024 15:00	Tidak Ada
5 Evaluasi Dokumen Kualifikasi	11 September 2024 15:05	20 September 2024 12:00	Tidak Ada
6 Pembuktian Kualifikasi	17 September 2024 08:00	20 September 2024 12:00	Tidak Ada
7 Penetapan Hasil Kualifikasi	20 September 2024 12:05	20 September 2024 14:00	Tidak Ada
8 Pengumuman Hasil Prakuualifikasi	20 September 2024 14:05	20 September 2024 15:00	Tidak Ada
9 Masa Sanggah Prakuualifikasi	20 September 2024 15:05	25 September 2024 15:00	Tidak Ada
10 Download Dokumen Pemilihan	25 September 2024 15:05	30 September 2024 15:00	Tidak Ada
11 Pemberian Penjelasan	27 September 2024 13:00	27 September 2024 14:00	Tidak Ada
12 Upload Dokumen Penawaran	27 September 2024 14:05	30 September 2024 15:00	Tidak Ada
13 Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis	30 September 2024 15:05	4 Oktober 2024 12:00	Tidak Ada
14 Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis	4 Oktober 2024 12:05	4 Oktober 2024 13:00	Tidak Ada
15 Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga	4 Oktober 2024 13:05	11 Oktober 2024 12:00	Tidak Ada
16 Penetapan Pemenang	11 Oktober 2024 12:05	11 Oktober 2024 13:00	Tidak Ada
17 Pengumuman Pemenang	11 Oktober 2024 13:05	11 Oktober 2024 14:00	Tidak Ada
18 Masa Sanggah	11 Oktober 2024 14:05	16 Oktober 2024 15:00	Tidak Ada
19 Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya	17 Oktober 2024 09:00	18 Oktober 2024 12:00	Tidak Ada
20 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	18 Oktober 2024 12:05	21 Oktober 2024 12:00	Tidak Ada
21 Penandatanganan Kontrak	21 Oktober 2024 12:05	23 Oktober 2024 15:00	Tidak Ada